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PARTIE 1 :  Contexte de la prestation 

1. Cadre général 

La commune d’Ébreuil est propriétaire d’une digue nommée « La Levée » située en rive gauche de la Sioule. 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations), cet ouvrage est mis à disposition de la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 

par voie de convention. 

Cet ouvrage de classe C s’étend depuis le pont Neuf à l’amont jusqu’à la station d’épuration en aval sur un 

linéaire de 370 m, et protège le secteur Est du territoire communal. La digue supporte en crête un chemin 

piétonnier bordé d’arbres, puis une rue « L’allée de la Sioule ».  

Le système d’endiguement de la Sioule à Ébreuil est autorisé par arrêté Préfectoral du 30 juin 2025. Dans le 

cadre du dossier de demande de régularisation de ce système d’endiguement, la Communauté de Communes 

Saint-Pourçain Sioule Limagne a piloté différentes études et investigations : 

Titre du document Date Prestataire 

Document d’organisation, édition avril 2025 10/04/2025 CC SPSL 

Étude de dangers du système d’endiguement de la Sioule sur la commune 

d’Ébreuil (03) Rapport n°119970/version D 
05/04/2025 Antea Group 

Étude APS Confortement de la digue d’Ebreuil (03) - Rapport n°123206 

/version C 
20/03/2024 Antea Group 

Étude géotechnique d’Avant-Projet (G2AVP) - Confortement de la digue 

d’Ébreuil (03) - Rapport n°122706/version A 
24/04/2023 Antea Group 

Étude hydraulique -Rapport n°108641 12/01/2022 Antea Group 

État des lieux de la stabilité hydraulique et géotechnique - Rapport n°107346 

Version B 
11/01/2022 Antea Group 

Sondages géotechniques complémentaires réalisés dans le cadre de l’étude 

de danger de la digue d’Ébreuil (03) – Document n°03/4A/13320 
09/07/2020 Sic Infra 42 

Sondages géotechniques réalisés dans le cadre de l’étude de danger de la 

digue d’Ébreuil (03) – Document n°03/4A/13320 
19/06/2019 Sic Infra 42 

Investigation géophysique réalisé dans le cadre de l’étude de danger de la 

digue d’Ébreuil (03) – Document n°P905060_135049-62A01 
23/04/2019 Fugro 

Levés topographiques et profils en travers particuliers de la digue 12/04/2019 Veodis 3D 

Pathologie d’un mur de soutènement 23/07/2003 CETE Clermont 

Ces études sont disponibles en annexes du présent CCTP. 

L’Étude de Dangers décrit le système d’endiguement autorisé, ses fonctions hydrauliques, ses scénarios de 

défaillance (surverse, érosion interne, glissement) et le niveau de protection visé. 

Le Document d’organisation précise l’organisation de la surveillance, en période ordinaire et en crue. Bien que 

les obligations post-travaux ne fassent pas l’objet d’un chapitre dédié dans ce CCTP, la maintenabilité des 

ouvrages (accès aux organes hydrauliques, clapets, regards) devra être prise en compte dès la phase PRO 

et traduite dans les dispositions de conception et d’exécution. 
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Les travaux décrits au présent CCTP correspondent aux prescriptions figurant à l’Article 17 de l’arrêté préfectoral 

du 30 juin 2025 autorisant le système d’endiguement (cf. annexes). 

2. Contexte hydraulique et niveau de protection 

L’étude hydraulique (Antea Group) caractérise le fonctionnement hydrologique de la Sioule à Ébreuil pour 

différentes gammes de débits (Q10 à Q100). Les débits sont établis par analyse conjointe SHYREG , Banque 

Hydro et ajustements statistiques de Gumbel, avec consolidation via le PPRI d’Ébreuil. 

Le niveau de protection cible correspond à la crue de 1982 (T ≈ 26 ans). Le projet devra garantir en tout point 

sensible une cote de protection égale à la ligne d’eau de référence majorée d’une revanche de +0,30 m, 

soit 308,14 m NGF, notamment au droit du parapet, des escaliers, du point bas amont (accès pompier) et des 

raccordements amont/aval. 

3. Contexte géotechnique et structurel 

Les études existantes concluent à une sensibilité du talus amont aux phases de décrue et identifient des 

mécanismes potentiels de glissement et d’érosion interne. Les investigations complémentaires (G2-AVP) 

précisent les caractéristiques des matériaux et la vulnérabilité à la suffusion, et définissent des principes de 

confortement à confirmer en phase PRO. 

L’étude G2-AVP comprend notamment : sondages à la minipelle (Sx), carottages (Cx), essais pressiométriques, 

investigations géophysiques (Wenner-Schlumberger), essais de laboratoire (classification, paramètres 

mécaniques) et modélisations des états limites (glissement, poinçonnement, tassements, érosion interne). 

4. Contexte monuments classés 

La commune d’Ébreuil présente des entités bâties inscrites ou 

classées au titre des Monuments Historiques. 

L’église Saint-Léger est classée au titre des Monuments Historiques. 

Le site «Église hôpital et couvent d’Ebreuil» et les moments suivants 

sont inscrits au titre des Monuments Historiques : 

• Les halles sur la place de l’église 

• La maison à échauguettes 

• Le palais abbatial 

• L’Hôpital des Charitains 

• Le château du Chatelard 

Le Titulaire prendra l’attache de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et intégrera ses prescriptions 

dans les études et dans le suivi des travaux. 

Le Maître d’Ouvrage assure, le cas échéant, les démarches d’autorisations nécessaires.  
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5. Contexte réglementaire : Loi sur l’eau 

Dans le cadre de l’arrêté Préfectoral de régularisation du système d’endiguement de la Sioule à Ébreuil, 

l’administration autorise la réalisation des travaux liés au confortement de la digue. La liste des travaux autorisés 

est énoncée dans l’Arrêté Préfectoral. 

6. Objet de la prestation 

Le présent CCTP définit le contenu et les exigences techniques de la mission d’ingénierie confiée au Titulaire 

pour l’élaboration des éléments ci-après conformément aux dispositions du Code de la commande publique 

relatives à la maîtrise d’œuvre : 

• Tranche ferme - Missions en phase conception : PRO / ACT et missions en phase d’exécution : VISA / 

DET / AOR / GPA. 

• Tranche optionnelle - Mission complémentaire : OPC. 

La description détaillée du contenu de ces prestations figure dans les paragraphes ci-après. 
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PARTIE 2 :  Missions en phase conception 

1. Objectifs et portée des études de projet (PRO) 

En complément de toutes les études réalisées ces dernières années, la mission PRO visée par le présent CCTP 

a pour objet de produire l’ensemble des justifications et pièces techniques nécessaires à la finalisation du projet 

et à la consultation des entreprises, conformément aux objectifs suivants : 

• Valider et préciser les choix techniques issus des études existantes. Vérifier les conditions de stabilité 

et la résistance des ouvrages pour les différentes conditions (fonctionnement normal et en crue) en 

tenant compte des éléments suivants : 

▪ Objectif hydraulique et de sécurité : le projet met en œuvre le niveau de protection autorisé 

par arrêté préfectoral du 30 juin 2025, correspondant à la crue de 1982 majorée d’une revanche 

de +0,30 m (308,14 m NGF). 

▪ La continuité altimétrique et fonctionnelle de la ligne de protection doit être assurée sur tout 

le linéaire de la digue. 

▪ La stabilité de l’ouvrage doit être assurée en tout temps. 

▪ La maintenabilité des ouvrages (accès aux organes hydrauliques, clapets, regards) devra être 

prise en compte puis traduite dans les dispositions de conception et d’exécution 

▪ Les aménagements projetés devront être étudiés en étroite concertation avec l’ABF. 

• Concevoir et dimensionner les ouvrages qui permettront d’assurer la stabilité de la digue et le niveau 

de protection.  

• Préciser la nature des travaux à réaliser, les matériaux et équipements nécessaires, ainsi que les modes 

de mise en œuvre. 

• Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et les dimensions des différents 

aménagements ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution. Produire les 

plans PRO nécessaires au DCE : plans d’ensemble, profils en long, vues en coupe, détails, phasage et 

prescriptions de mise en œuvre. 

• Intégrer les contraintes de sécurité et d’entretien des ouvrages. 

• Proposer un programme d’essais et de contrôles en exécution (bétons et mortiers, matériaux, 

compactages, etc.) 

• Arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de 

réalisation. 

• Définir le planning détaillé des phases de travaux. 

• Permettre au maître d’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution. 

• Préparer, les pièces techniques du DCE travaux : CCTP, BPU et DQE (et/ou DPGF selon la forme retenue 

par le Maître d’Ouvrage). 

Après validation par le maître d’ouvrage, le Titulaire déterminera les caractéristiques techniques finales des 

ouvrages projetés. Les paragraphes ci-après dressent une synthèse des travaux projetés à l’issue des différentes 

phases d’études préalables. Les dimensions indiquées sont issues de la phase APS et devront être confirmées, 

adaptées ou optimisées par le Titulaire.  



Page 8 sur 32 

CCTP – Étude PRO et Mission MOe travaux de confortement – Digue d’Ebreuil (03) 
Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne – 2026 

1.1. Synthèse des travaux projetés 

1.1.1. Bêche en pied du perré 

➢ Contexte et références d’étude 

La mise en œuvre d’une bêche d’ancrage en pied de perré côté Sioule est justifiée par les désordres constatés 

et par les analyses de stabilité réalisées dans les études antérieures. 

L’« Étude de stabilité de la digue d’Ebreuil » met en évidence la sensibilité du talus amont aux phases de décrue, 

avec gradients hydrauliques défavorables et faibles marges de sécurité. 

L’étude « G2‑AVP – Confortement de la digue d’Ebreuil » précise les caractéristiques géotechniques et 

hydrauliques locales, les observations de fondation du perré et les évaluations d’érosion interne. 

Des sondages et ouvertures à la minipelle ont été réalisés en février 2023 (campagne G2‑AVP) au droit du perré. 

Ils font apparaître l’absence de fondation de l’ouvrage ou une profondeur d’ancrage insuffisante. 

Le schéma de fonctionnement hydraulique en crue et décrue au droit du site est rappelé dans l’« Étude 

hydraulique » avec modélisation 1D/2D. Les calculs hydrauliques et géotechniques montrent qu’en phase de 

décrue, la dissipation retardée des pressions interstitielles, combinée à des conditions d’écoulement de pied le 

long du perré, peut conduire à des coefficients de sécurité proches de l’unité pour le talus amont. Cette situation 

est aggravée par les sapements observés et par l’état des joints du parement maçonné. Le risque principal est 

un mécanisme de glissement en pied en fin de crue/décrue, susceptible d’initier des désordres structuraux. 

Risque secondaire : érosion externe au droit des zones sapées, avec creusement progressif et déchaussement 

de blocs en pied de perré. 

Risque associé : érosion interne/suffusion si des chemins préférentiels s’ouvrent au droit des hétérogénéités. 

➢ Étude APS – Principes retenus 

L’étude APS retient le principe de la création d’une bêche en pied de perré sur la totalité de l’ouvrage afin de 

rétablir une assise et augmenter la stabilité en décrue. 

Les dimensions de principe indiquées sont une profondeur d’environ 1,30 m et une largeur en base d’environ 

0,75 m, en béton grossier ou système d’enrochements liaisonnés. Le liaisonnement au perré existant sera un 

point clé de l’étude. 

Les épis existants seront partiellement démontés et les blocs laissés dans le cours de la rivière pour apporter 

des structures de diversification des habitats. 
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➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire devra produire une justification complète de la bêche d’ancrage, en tenant compte des conditions 

hydrauliques correspondant au niveau de protection autorisé et comprenant au minimum : 

a) Définition géométrique : longueur exacte par tronçons, profondeur d’ancrage, largeur en base, profils 

types et variantes constructives selon classes de sols rencontrées. 

b) Vérifications de stabilité (ELU/ELS) : glissement, renversement, poinçonnement, tassements et stabilité 

en décrue. 

c) Ferraillage et matériaux : 

▪ Si mise en œuvre de bétons : fournir les plans de ferraillage détaillés, classes de béton (incluant 

formulation et mise en œuvre sous eau). 

▪ En cas d’enrochement liaisonnés : taille et types de blocs, mortier, contraintes de mise en 

œuvre. 

d) Ancrage au perré existant : schémas et technique de liaisonnement. 

e) Raccordements amont/aval aux ouvrages existants et sécurisation des zones d’interface. 

➢ Étude d’une variante– Création d'un cheminement piéton en pied de digue 

La commune d'Ébreuil souhaite rétablir, en période d'étiage, un cheminement piéton en pied du perré pour la 

circulation des usagers le long de la Sioule. 

Le Maître d'Ouvrage souhaite profiter de la présente étude pour disposer d'une analyse objective de la 

faisabilité technique, réglementaire et financière d’intégrer ce type d’aménagement aux futurs travaux de 

confortement de la digue. 

À ce titre, le Titulaire réalisera une étude de variante visant à intégrer un cheminement piéton en pied d'ouvrage. 

Cette étude devra être conduite de manière indépendante de la solution de base retenue pour les travaux de 

confortement et fera l'objet d'un chapitre spécifique du dossier PRO. 

L'étude devra notamment : 

• Analyser les contraintes géométriques liées à l'emprise disponible entre le perré et le lit mineur de la 

Sioule. 

• Évaluer les incidences hydrauliques de l'aménagement. 

• Vérifier que l'aménagement projeté ne dégrade pas le niveau de protection du système d'endiguement, 

ni la stabilité hydraulique des ouvrages existants et projetés. 

• Vérifier la compatibilité réglementaire de l'aménagement. 

• Proposer les principes constructifs retenus (structure du cheminement, matériaux, fondations 

éventuelles, dispositifs de drainage, gestion des eaux de ruissellement, modalités d'entretien). 

• Définir les modalités d'accès, les conditions d'exploitation ainsi que les éventuelles restrictions d'usage 

en période de montée des eaux ou de crue. 
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Le cheminement sera conçu de manière à ne créer aucun obstacle susceptible de perturber le libre écoulement 

des eaux ou de favoriser la formation d'embâcles. En particulier, il ne comportera pas de garde-corps, clôtures, 

murets ou tout autre équipement transversal susceptible d'augmenter les sollicitations hydrauliques sur 

l'ouvrage ou de retenir des flottants. 

Le dossier remis comprendra a minima une note technique argumentée, les plans et coupes nécessaires à la 

compréhension de la variante, une estimation financière détaillée de l'aménagement ainsi qu'une analyse 

comparative mettant en évidence les avantages, les inconvénients, les risques, les contraintes réglementaires 

et les incidences sur le projet de confortement de la digue. 

À l'issue de cette étude de variante, le Maître d'Ouvrage décidera d'intégrer ou non ce cheminement piéton au 

programme de travaux. 

1.1.2. Parapet et rehausses 

➢ Contexte et références d’étude 

Le niveau de protection retenu pour le système d’endiguement de la Sioule à Ébreuil impose une continuité 

altimétrique à la cote 308.14 m NGF correspondant à la crue de 1982 majorée d’une revanche de +0,30 m. 

L’« Étude hydraulique » montre des discontinuités locales en crête de digue au droit des escaliers et de l’accès 

pompier amont. 

Le parapet est globalement en mauvais état et présente des défauts de stabilité (basculement visible, manques 

de pierres, décalage de certains tronçons). Des sondages réalisés à la minipelle en pied du mur montrent 

l’existence d’aucune fondation. 

➢ Etude APS – Principes retenus 

L’étude APS prévoit la déconstruction du parapet existant sur l’ensemble du linéaire et la réalisation d’un muret 

neuf en béton armé, fondé sur une semelle (≈ 0,80 m) avec liaisonnement au perré côté rivière afin d’éviter les 

infiltrations d’eau.  

Les escaliers étant en retrait par rapport au parapet, l’étude APS prévoit la mise en place d’une réhausse pour 

assurer la continuité altimétrique de la protection. La réhausse ne concerne pas la totalité des escaliers   

• Escaliers 1 et 2 : reprise pas nécessaire. 

• Escaliers 3 et 4 : réhausse de 10 cm. 

• Escaliers 5 et 6 : réhausse de 20 cm. 

• Escalier 7 : réhausse de 30 cm. 

L’accès pompier amont sera traité par l’aménagement d’une rampe garantissant la cote de protection. 
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➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire devra produire à minima les détails suivants : 

a) Parapet : dimensionnement et caractéristiques, fondations, plans de ferraillage, calculs de stabilité 

(notamment poussée des eaux), liaisonnement au perré. Réutilisation des pierres issues de la démolition 

pour une utilisation comme parement. Le parapet intègrera des points d’ancrage ou une ligne de vie pour 

faciliter l’entretien futur du perré. 

b) Rehausse des escaliers : dimensionnement et caractéristiques, fondations, plans de ferraillage, liaison 

au perré et parapet, étanchéité. 

c) Accès pompiers : géométrie de la rampe, matériaux, compactages et détails de mise en œuvre. Ces 

modalités devront faire l’objet d’une validation écrite par le SDIS 03. 

1.1.3. Perré maçonné et rejointoiement 

➢ Contexte et références d’étude 

Le perré maçonné côté Sioule constitue le parement amont de la digue. Les inspections et rapports font état 

d’un déjointoiement généralisé, de pierres ponctuellement descellées, de maçonneries en mauvais état et d’une 

végétation installée dans les joints, altérant l’étanchéité superficielle et la tenue mécanique du perré. 

Les constats sont documentés dans l’EDD, dans l’APS et dans l’étude G2‑AVP. 

Les joints ouverts ou lessivés favorisent l’infiltration de flux turbulents en pied de perré lors des phases de 

montée/descente de crue, avec risque d’érosion externe et de déchaussement des pierres. La présence de 

racines fragilise localement le mortier et peut générer des vides. Ces mécanismes accroissent la vulnérabilité et 

justifient un rejointoiement complet. 

➢ Etude APS – Principes retenus 

L’étude APS préconise un rejointoiement intégral du perré sur le linéaire (≈ 370 ml), avec purge des joints et 

remplacement des pierres manquantes, selon une formulation de mortier adaptée au milieu rivière. Le 

rejointoiement est coordonné avec la création de la bêche d’ancrage et du parapet afin d’assurer la continuité 

mécanique et hydraulique de l’ensemble. 

Des renards hydrauliques sont également visibles sur la partie amont de l’ouvrage, ils devront être traités par 

recherche de cheminements préférentiels, purge/injection si nécessaire et reprise du parement selon 

préconisations de l’étude PRO. 
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➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire définira les méthodes et matériaux en intégrant les contraintes hydrauliques : 

a) Purge et préparation : enlèvement de la végétation, retrait des racines, purge des parties friables. 

b) Remplacement des pierres : choix de pierres de même nature et gabarit pour un calage homogène. 

c) Formulation du mortier : mortier hydraulique avec adjuvants spécifiques résistance au milieu rivière (à 

justifier par fiches techniques), résistance et adhérence ; teinte/finition compatibles au perré existant. 

d) Préconisation de mise en œuvre : épaisseurs et retraits ; finitions. 

e) Interfaces : liaisonnement à la bêche d’ancrage et parapet, raccords au niveau des ouvrages traversants. 

f) Réfection du perré autour des ouvrages en lien avec le réseau d’Assainissement Collectif (regards, 

tampons, etc.). Validation préalable par écrit auprès du SIVOM Sioule et Bouble. 

1.1.4. Mur de soutènement côté val 

➢ Contexte et références d’étude 

Le mur de soutènement côté val, situé le long de la rue de la Levée, assure le maintien des remblais de la digue 

et l’interface avec la rue de La Levée. Suite à basculement ancien du mur, un tronçon a été repris en 2003 

(reconstruction). Le reste du linéaire présente des désordres persistants (dévers, fissurations, suintements, joints 

dégradés). Ces constats sont décrits dans l’historique de l’APS et dans l’« Étude de stabilité ». Sous crue 

prolongée, l’élévation des charges d’eau en arrière du mur augmente les efforts (poussée hydrostatique) et 

fragilise les sections anciennes non reprises. 

➢ Étude APS – Principes retenus 

L’étude APS prévoit la déconstruction des parties non rénovées en 2003 (~92 ml), suivant des dispositions 

comparables à celles de 2003 (fondations en béton armé, longrine, béton banché et parement en pierres), et 

l’ajout de drains subhorizontaux pour abaisser les pressions interstitielles (objet d’un paragraphe spécifique). 

➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire devra produire à minima les détails suivants : 

a) Géométrie et localisation précise des tronçons à reprendre. 

b) Fondations : dimensionnement des semelles et longrines, ancrages. 

c) Parois : épaisseurs, armatures, joints et finitions. 

d) Calculs de stabilité : poussées sol/eau, stabilité des fondation et basculement. Les calculs intégreront les 

charges hydrauliques correspondant au niveau de protection autorisé. 

e) Raccordements amont/aval avec les sections de murs maintenues et sécurisation des zones d’interface. 

f) Reconstitution du corps de la digue : matériaux et compactages. 
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1.1.5. Drains subhorizontaux 

➢ Contexte et références d’étude 

La mise en place de drains subhorizontaux côté val vise à abaisser les pressions interstitielles en arrière du mur 

de soutènement et dans le remblai, afin d’améliorer la stabilité en phase de crue et de décrue. Ce besoin est 

identifié dans l’« Étude de stabilité et consolidé par la G2‑AVP, qui recommande des lignes de drains sur le 

linéaire concerné. 

➢ Etude APS – Principes retenus 

L’étude APS propose des drains subhorizontaux au droit du mur de soutènement existant côté val, soit sur un 

linéaire d’environ 160 m. Des drains de Ø 60 mm sont préconisés, selon un espacement horizontal de 1.5m, 

inclinés de 2 à 5°, équipés de crépines fines et d’une chaussette géotextile. Les sorties seront accessibles pour 

l’entretien. 

➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire devra produire à minima les détails suivants : 

a) Paramètres géométriques : longueur optimale, pente, entraxe, diamètre et types de drains. 

b) Méthode de réalisation : forage oblique, etc. 

c) Interfaces : liaisonnement/étanchéité avec le mur de soutènement. 

d) Type de crépine. 

e) Caractéristiques et modalité de mise en œuvre du géotextile. 

f) Conception des boîtes de sortie avec accès, dispositifs de chasse/nettoyage. 

1.1.6. Clapets et organes hydrauliques 

➢ Contexte et références d’étude 

Trois canalisations d’eaux pluviales traversent le corps de digue et débouchent au sein du perré : un cadre 

40 × 25 cm et deux canalisation Ø 300 mm. La surverse du poste de relevage des eaux usées débouche 

également au sommet du perré. 

Les canalisations d’eaux pluviales sont munies de vannes manœuvrées par la Commune d’Ébreuil. La surverse 

du poste de relevage ne dispose d’aucune sécurité.  
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➢ Étude APS – Principes retenus 

Des clapets anti-retour PEHD sont préconisés dans l’étude APS pour empêcher l’intrusion d’eau de la rivière 

dans les réseaux. Les équipements devront être accessibles pour assurer la surveillance et l’entretien. 

➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire devra produire à minima les détails suivants : 

a) Vérification de l’état des canalisations traversantes et relevé des géométries. 

b) Dimensionnement : choix du type de clapet selon du diamètre utile et force de fermeture/ouverture. 

c) Modalités d’installation et accessibilité : positionnement devra tenir compte de la maintenance future 

(dégagement, plateforme si nécessaire), accès rapide en crue et contrôlabilité (ouverture/fermeture) ; 

d) Interfaces : raccordement/étanchéité au perré rejointoyé. 

1.1.7. Gestion de la végétation 

➢ Contexte et références d’étude 

En crête de digue, deux alignements de robiniers faux-acacia ont été plantés le long de l’allée centrale. L’Étude 

de dangers et le Document d’organisation préconisent le maintien de cette végétation ligneuse et précisent : 

• Tout arbre mort sera abattu et la souche coupée au ras du terrain. 

• L’état de dégradation de la souche sera suivi annuellement dans l’objectif de l'enlever dès que la 

résistance du réseau racinaire sera suffisamment faible pour assurer un dessouchage sans altérer la 

structure de la digue. 

• Dessouchage, remblai avec des matériaux sains et compactage par couches successives de 20 cm. 

• Aucune replantation d’essence ligneuse ne sera réalisée pour préserver le perré étanche et assurer la 

stabilité du mur de soutènement. 

➢ Éléments attendus en phase PRO 

Le Titulaire devra : 

a) Déterminer si la végétation ligneuse existante peut être maintenue ou non. 

b) En cas de maintien mettre à jour les modalités de gestion. 

c) En cas de suppression, proposer des mesures compensatoires pour maintenir une qualité paysagère et 

un ombrage sur la crête de l’ouvrage (arbustes en jardinières, voiles d’ombrages, etc.). 
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1.2. Gestion de la mise hors d’eau du chantier et des MES 

L’étude PRO définira les mesures permettant de limiter la turbidité et d’éviter les pollutions : captation et 

traitement des eaux de pompage (décantation/filtration), gestion des laitiers de béton, gestion des déchets 

(traces de mortier, emballages). Les périodes d’intervention privilégieront les basses eaux. 

1.2.1. Isolement de la zone d’intervention 

Les phases d’intervention en pied de digue, côté Sioule, nécessiteront la mise en place d’un batardeau unique 

ou de batardeaux mobiles disposés parallèlement au courant. 

Le Titulaire définira leurs caractéristiques ainsi que la plage de fonctionnement hydraulique. Le 

dimensionnement devra tenir compte des largeurs et profondeurs de terrassement en pied de digue afin 

d’assurer la sécurité des travaux et éviter tout éboulement dans la tranchée. 

• Le Titulaire définira également les modalités d’installation et de gestion de la mise hors d’eau : 

• Mise en place des batardeaux, contrôle de stabilité et d’étanchéité. 

• Gestion des infiltrations d’eau : si des pompages sont nécessaires (eaux chargées en sédiments fins 

et/ou en laitance suite au coulage des bétons) préciser les modalités de gestion pour préserver le milieu 

aquatique. 

• Démontage et ripage du batardeau vers l’aval. 

Les dispositions devront considérer les variations rapides de niveau et prévoir des scénarios de repli en 

cas de crue. 

1.2.2. Gestion des MES et rejets 

D’autres phases chantier peuvent générer des MES ou rejets (décapage du perré au nettoyeur haute pression 

à titre d’exemple). Ainsi, selon les modalités d’intervention et le phasage proposé, différents dispositifs devront 

être anticipés et détaillés : 

• Filtres MES (Matières en suspensions). 

• Décantation en bennes étanches. 

• Zone de lavage contrôlée. 

1.3. Phasage des travaux, programme de contrôle et continuité d’usage 

Le Titulaire proposera un phasage détaillé par secteurs d’intervention et familles d’ouvrages. Le phasage 

garantira le maintien des accès aux habitations situées à proximité de la zone d’intervention et la sécurité des 

usagers. 

Le phasage comprendra notamment : 

• Les plans de signalisation et les arrêtés de circulation nécessaires. 

• L’implantation de la base de vie, des zones de stockage et des zones de repli. 
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• Les protocoles d’alerte en cas d’épisode pluvieux ou de crue ainsi que les procédures de repli rapide et 

de mise en sécurité du chantier. 

• Les modalités de maintien des accès riverains et des accès aux réseaux et ouvrages existants. 

Le Titulaire définira également le programme prévisionnel de contrôle des travaux qui sera intégré au Dossier 

de Consultation des Entreprises. Ce programme précisera notamment : 

• Les contrôles géométriques et altimétriques des ouvrages. 

• Les contrôles des matériaux mis en œuvre (bétons, mortiers, enrochements, géotextiles, drains, 

équipements hydrauliques, etc.). 

• Les contrôles de compactage et de reconstitution du corps de digue. 

• Les essais éventuels sur les matériaux et équipements. 

• Les contrôles de conformité des ouvrages réalisés. 

• Les contrôles préalables aux opérations de réception. 

• Les modalités de récolement des ouvrages réalisés. 

2. Assistance à la passation du ou des Contrat(s) de Travaux (ACT) 

Sur la base des études de projet approuvées par le maître d’ouvrage, l’assistance pour la passation des marchés 

de travaux a pour objet : 

• De préparer la synthèse des récépissés de déclaration de travaux (DT) à joindre aux pièces techniques 

et financières du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 

• De préparer la consultation des entreprises. 

• De procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation. 

• D’analyser les mémoires techniques des candidats de manière détaillée, objective et argumentée en 

faisant apparaître les différences techniques entre les propositions, les avantages et inconvénients de 

chaque candidature ainsi que les risques ou incohérences identifiés. 

• D’accompagner le maître d'ouvrage pour l'identification et l'analyse des offres anormalement basses. 

• De préparer la sélection des candidats et examiner les candidatures retenues. 

• D’analyser les offres des candidats et, y compris la rédaction d'un tableau et rapport d’analyse 

comparative. 

• D’apporter une assistance durant la phase de consultation, notamment pour répondre aux questions 

soulevées par les entreprises. 

• De participer à la Commission MAPA. 

• De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de 

l’ouvrage. 

• D’assurer, le cas échéant, les procédures de négociation. Les dispositions proposées par le Titulaire 

(négociations, modifications apportées au dossier de consultation, etc.) feront l’objet d’une validation 

du maître d’ouvrage avant leur mise en œuvre. 

L’allotissement des travaux étant la règle normale de la commande publique, il sera également demandé au 

Titulaire d’allotir les marchés de travaux par lot technique.  
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Cet élément de mission comprendra donc la rédaction des pièces techniques du(es) dossier(s) de consultation 

des entreprises (DCE), y compris toutes les annexes, notes et plans associées : 

▪ Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes. 

▪ Plans détaillés du projet. 

▪ Bordereau des Prix Unitaires (BPU), Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ou Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire (DPGF). 

▪ Cadre technique pour faciliter l’analyse des offres. 

Les services de la Communauté de Communes se réservent la rédaction des pièces administratives : 

▪ Règlement de la Consultation (RC). 

▪ Acte d’Engagement (AE). 

▪ Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
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PARTIE 3 :  Phase d’exécution des travaux 

1. VISA des études d’exécution réalisées par l’entreprise 

Le Titulaire vérifie la conformité des études d’exécution (EXE) produites par les entreprises au regard du projet 

approuvé, des études préalables, de l’étude PRO réalisée dans le cadre du présent marché et des stipulations 

du marché de travaux. 

Il validera et apposera son visa sur : 

• Toutes les notes de calculs de l’entreprise. 

• Vérification de la conformité aux cotes altimétriques du niveau de protection. 

• Vérification des hypothèses hydrauliques retenues. 

• Contrôle des dispositions de mise hors d’eau. 

• Les études des modes d’exécution, notamment en lien avec la protection du milieu aquatique. 

• Les études d’exécution des ouvrages. 

• Les plans et documents relatifs aux installations de chantier. 

• Les plans et documents relatifs aux ouvrages et installations provisoires en phase chantier. 

• Les plans de ferraillage, de coffrages, de calepinage. 

• Et tout autre document relatif à l’exécution des travaux. 

Le visa atteste de l’examen de conformité réalisé par le Titulaire. Il ne dégage en aucun cas les entreprises de 

leurs responsabilités concernant les études d’exécution et la réalisation des ouvrages. 

Aucun démarrage de travaux ne pourra intervenir sur une phase concernée avant obtention du visa 

correspondant. 

➢ Les documents à produire 

Dès la notification des marchés de travaux, le Titulaire établit un état récapitulatif des documents à produire au 

titre des études d'exécution et soumis à son visa. Cet état précise la nature du document et la date limite de 

production par l(es) entreprise(s). 

Pour chaque VISA, il remettra un document de synthèse à l’entreprise et au Maître d’ouvrage. 

À l'issue des travaux, le Titulaire remettra un cahier de synthèse de ses Visas. Ce cahier accompagnera le Dossier 

des Ouvrages Exécutés (DOE) constitué par les entreprises. 

➢ Délais 

Le délai maximal est fixé à : 

• 10 jours ouvrés pour les documents courants. 

• 15 jours ouvrés pour les documents complexes.  
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2. Direction de l’exécution des travaux (DET) 

Dans le cadre de la mission de direction de l’exécution des travaux, le Titulaire est chargé de contrôler la bonne 

exécution du marché de travaux et de veiller au respect, par les entreprises, de l'ensemble des stipulations 

contractuelles. 

Le Titulaire veillera au bon déroulement de chantier et préviendra de toute prestation non contractuelle. Le 

Titulaire ne peut modifier le marché de travaux que sur instruction du Maître d’Ouvrage. 

La mission comprend : 

• Le suivi de la préparation de l’exécution des travaux (organisation, coordination, planification). 

• Le suivi de l’exécution des travaux (conduite des réunions de chantiers, établissement des procès-

verbaux de réunions ,visites de chantier et direction des travaux , contrôle de la conformité des 

matériaux leur nature et leur qualité, de la conformité de l’exécution des travaux par rapport aux 

documents d’exécution, respect des règles de sécurité, respect de la bonne tenue et de la bonne 

gestion du chantier, contrôle des quantités et de la conformité aux prescriptions en vigueur dans la 

mise en œuvre des travaux etc.). 

• Le suivi de la sécurité sur le chantier (prendre toutes les mesures qui s’imposent et les mettre en œuvre 

en informant le maitre d’ouvrage). 

• Le suivi des marchés de travaux et leurs modifications éventuelles (ordres de services, avenants). 

• Le suivi financier des travaux (suivi de l’état d’avancement, vérifications des projets de décomptes 

mensuels, validation du montant des situations de travaux à verser, instruction des mémoires de 

réclamation, décompte final et établissement du décompte général définitif). 

• L’assistance au maitre d’ouvrage dans sa relation aux entreprises (litiges, avenants, suspension 

prolongation délais, constats de carences, pénalités, préparation de tout procès-verbal, etc.). 

• La vérification des quantités mises en œuvre et leurs prix, la certification du service fait. 

 

Avant, pendant et après la réalisation des travaux, le Titulaire portera une attention particulière aux points 

suivants : 

• La conformité des travaux aux études réalisées, aux prescriptions techniques arrêtées par le Maître 

d'Ouvrage ainsi qu'aux règles de l'art applicables aux systèmes d'endiguement. 

• Le maintien des performances attendues des ouvrages, notamment en matière de stabilité, de 

continuité de la ligne de protection, de fonctionnalité hydraulique et de durabilité. 

• La conformité des implantations altimétriques, notamment des cotes de crête, des parapets, des 

raccordements et des points singuliers, afin de garantir le niveau de protection retenu. 

• La qualité des terrassements, des conditions de fondation et des interfaces entre les ouvrages existants 

et les ouvrages projetés. 

• La conformité des armatures, des scellements, des ancrages et des dispositifs de liaison entre les 

ouvrages existants et les ouvrages projetés. 
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• La qualité des bétons, mortiers, enrochements, matériaux drainants, géotextiles et de l'ensemble des 

matériaux mis en œuvre, ainsi que le contrôle des documents justificatifs associés (fiches techniques, 

certificats de conformité, résultats d'essais, etc.). 

• Le respect des modalités de réalisation des travaux en milieu aquatique, notamment les dispositifs de 

mise hors d'eau, les mesures de limitation des matières en suspension (MES), les dispositifs de 

prévention des pollutions accidentelles ainsi que les procédures de repli en cas de montée des eaux. 

• La conformité des dispositifs hydrauliques, notamment des drains, clapets anti-retour et autres 

équipements, avant leur mise en service. 

• Le maintien permanent de la stabilité du système d'endiguement pendant toute la durée des travaux, 

en particulier lors des terrassements, des interventions en pied d'ouvrage et des phases provisoires de 

chantier. 

• Le respect du phasage des travaux, des prescriptions environnementales, des exigences réglementaires 

et des mesures de protection du milieu naturel. 

• La réalisation de l'ensemble des essais, contrôles, épreuves et opérations préalables à la réception 

prévus au marché de travaux. 

Toute non-conformité relevée fera l’objet : 

• D’un constat écrit. 

• D’une demande de correction. 

• D’un suivi jusqu’à sa levée. 

➢ Documents attendus par le Maître d'Ouvrage 

Le Titulaire produira a minima les documents suivants : 

• Comptes rendus de chantier. 

• Ordres de service. 

• Tableaux de suivi financier*. 

• Tableau de suivi des non-conformités. 

• États d’avancement**. 

• Analyses des travaux modificatifs***. 

• Tableau de suivi des réserves et des levées de réserves****. 

• Décompte général définitif. 

* Tableau de suivi financier : mis à jour mensuellement et transmis avec chaque situation de travaux. Il 

présentera, a minima, le montant initial du marché, les avenants, les travaux modificatifs, les dépenses engagées, 

les dépenses réalisées, le reste à engager ainsi que le coût prévisionnel final de l'opération. 

** État d'avancement des travaux : transmis après chaque réunion de chantier. Il précisera l'avancement 

physique des travaux, les éventuels écarts par rapport au planning prévisionnel, les difficultés rencontrées, les 

risques identifiés ainsi que les actions correctives proposées. 
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*** Analyse des travaux modificatifs : établie pour chaque demande de travaux modificatifs ou de prestation 

supplémentaire. Elle comprendra une analyse technique et financière de la demande, son incidence sur le coût, 

les délais, les performances attendues de l'ouvrage, les objectifs du projet ainsi que sa compatibilité avec les 

hypothèses retenues dans l'étude PRO. 

**** Tableau de suivi des réserves et des levées de réserves, mis à jour jusqu'à la réception définitive des 

ouvrages. 

 

Le Maître d'œuvre devra signaler sans délai au Maître d'Ouvrage tout événement, incident ou non-conformité 

susceptible de compromettre la stabilité de l'ouvrage, la sécurité du chantier, la préservation du milieu 

aquatique, le niveau de protection du système d'endiguement, la conformité réglementaire de l'opération, la 

qualité des ouvrages réalisés ou le respect des délais contractuels. 

Cette information devra être transmise immédiatement, sans attendre la réunion de chantier suivante, et être 

accompagnée d'une analyse des conséquences, des mesures conservatoires mises en œuvre ou proposées ainsi 

que des actions correctives préconisées afin de limiter les incidences sur le chantier, les ouvrages, 

l'environnement et le calendrier d'exécution. 

3. Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 

La mission OPC a pour objet d’assurer la bonne organisation générale du chantier et la coordination des 

différents intervenants. 

Elle comprend notamment : 

• L’élaboration du planning détaillé. 

• La coordination des entreprises. 

• Le suivi des interfaces. 

• L’identification des chemins critiques. 

• L’anticipation des retards. 

• La proposition de mesures correctives. 

• La mise à jour régulière du planning. 

Compte tenu des contraintes du site, l’OPC devra intégrer : 

• Les périodes d’étiage. 

• Les risques de crue. 

• Les contraintes de mise hors d’eau. 

• Les interventions du SIVOM Sioule et Bouble. 

• Les contraintes de circulation. 

• Les contraintes d’accès riverains. 
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➢ Livrables 

• Planning détaillé. 

• Mises à jour du planning. 

• Tableaux de bord d’avancement. 

• Analyses d’impact des modifications. 

4. Assistance au Maître d’Ouvrage lors des Opérations de Réception de travaux (AOR) 

Cette mission se décompose en plusieurs parties : 

• Organiser les opérations préalables à la réception des travaux notamment l’établissement des procès-

verbaux et tout autre document nécessaires au AOR. 

• Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée. 

• Procéder à l’examen des désordres constatés. 

• Vérifier la complétude et la conformité du DOE établi par les entreprises et assurer sa transmission au 

maître d'ouvrage. 

• Vérification des plans de récolement. 

• Contrôle altimétrique contradictoire des ouvrages. 

 

Le contrôle altimétrique portera notamment sur : 

• Les profondeurs de terrassements. 

• Les cotes du parapet. 

• Les cotes de crête. 

• Les escaliers. 

• Les rampes. 

• Les ouvrages hydrauliques, etc. 

Dans le cas d'intervention sur les réseaux concernés par les aménagements et impactés par les travaux, le 

Titulaire assurera les missions de réception afférentes aux AIPR. 

En cas de désordres relevant de cette garantie, le Titulaire transmettra au maître d’ouvrage ses constats de 

désordres, en précisant leurs origines potentielles. 
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5. Assistance au Maître d'Ouvrage durant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) 

Pendant la période de garantie de parfait achèvement, le Titulaire assistera le Maître d'Ouvrage dans le suivi 

des éventuels désordres constatés. 

La mission comprend notamment : 

• l'analyse des désordres signalés. 

• les visites de terrain nécessaires. 

• la rédaction de notes techniques. 

• la participation aux réunions contradictoires. 

• le suivi des travaux correctifs. 

• la vérification de leur bonne exécution. 

À l’issue de cette période, un rapport de fin de GPA sera remis au maître d’ouvrage. 

6. Accompagnement réglementaire du Maître d'Ouvrage 

6.1. Porter à connaissance 

Conformément à l'arrêté préfectoral autorisant le système d'endiguement de la Sioule à Ébreuil, les travaux de 

confortement sont autorisés au titre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques. 

À l'issue de la phase PRO, et préalablement au démarrage des travaux, la Communauté de communes devra 

porter à la connaissance des services de l'État l'ensemble des caractéristiques techniques définitives du projet, 

conformément aux dispositions réglementaires applicables. 

À ce titre, le Titulaire assistera le Maître d'Ouvrage dans la préparation du dossier de porter à connaissance. 

 

Cette mission comprendra notamment : 

• L'identification des évolutions apportées au projet par rapport au dossier ayant conduit à l'autorisation 

préfectorale. 

• La rédaction des notes techniques décrivant les ouvrages projetés et leurs modalités de réalisation. 

• La préparation des plans, coupes, profils et pièces graphiques nécessaires à la bonne compréhension 

du projet. 

• La fourniture de l'ensemble des éléments techniques permettant au Maître d'Ouvrage de répondre aux 

demandes d'information complémentaires des services instructeurs. 

• La participation, si nécessaire, aux réunions techniques organisées avec les services de l'État (DREAL, 

DDT ou tout autre service compétent) jusqu'à validation du dossier. 
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Une attention particulière sera portée à la justification des modalités d'intervention en milieu aquatique, 

notamment : 

• Les dispositifs de mise hors d'eau des zones de travaux et leur phasage. 

• Les modalités de gestion des eaux de chantier. 

• Les mesures de prévention des départs de matières en suspension (MES). 

• Les dispositions prévues pour prévenir tout risque de pollution accidentelle. 

• Les mesures de protection des milieux aquatiques et des usages. 

• Les procédures de surveillance du chantier. 

• Les procédures de repli et de mise en sécurité du chantier en cas d'épisode pluvieux, de montée rapide 

des eaux ou de crue. 

6.2. Mise à jour des documents règlementaires 

À l'issue des travaux, certains documents réglementaires liés au système d'endiguement devront faire l'objet 

d'une mise à jour afin de prendre en compte les caractéristiques définitives des ouvrages réalisés. 

Le Titulaire assistera donc le Maître d'Ouvrage dans la mise à jour de l'Étude de Dangers (EDD) ainsi que du 

Document d'Organisation du système d'endiguement et tous documents de gestion du système 

d'endiguement. 

Cette mission comprendra notamment : 

• L'intégration des caractéristiques définitives des ouvrages réalisés. 

• La mise à jour des descriptions techniques, des coupes, des profils en long, des plans d'ensemble et 

des données altimétriques. 

• L'actualisation des scénarios de fonctionnement et des analyses de défaillance lorsque les travaux le 

nécessitent. 

• La mise à jour des modalités de surveillance, d'exploitation et de maintenance des ouvrages. 

• La production des pièces nécessaires à l'instruction du dossier par les services de l'État. 

La mission sera considérée comme achevée après prise en compte des éventuelles demandes de compléments 

formulées par les services instructeurs et validation des documents réglementaires par les services de l'État. 
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PARTIE 4 :  Déroulement de la mission 

1. Équipe de projet 

1.1. Composition minimale de l'équipe 

Le candidat devra constituer une équipe pluridisciplinaire disposant des compétences nécessaires à la 

réalisation de l'ensemble des missions confiées dans le cadre du présent marché. 

L'équipe devra notamment comprendre des compétences dans les domaines suivants : 

• Hydraulique fluviale, systèmes d'endiguement et ouvrages de protection contre les inondations. 

• Géotechnique appliquée aux ouvrages hydrauliques. 

• Génie civil et structures. 

• Maîtrise d'œuvre de travaux. 

• Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC). 

• Environnement et gestion des milieux aquatiques. 

• Préparation, passation et suivi des marchés de travaux. 

Le candidat précisera l'organisation de l'équipe, les responsabilités de chacun des intervenants, les moyens 

humains affectés à la mission ainsi que les modalités de coordination interne mises en œuvre pour assurer la 

cohérence technique de l'ensemble des prestations. 

1.2. Compétences minimales attendues 

Le candidat, ainsi que les éventuels cotraitants ou sous-traitants, devront justifier de références récentes et 

pertinentes en lien direct avec les missions confiées dans le cadre du présent marché. 

Les références présentées devront porter prioritairement sur : 

• La réalisation d’études de projet (PRO) ou d’études de conception détaillée concernant des systèmes 

d’endiguement, digues de protection contre les inondations ou ouvrages hydrauliques assimilés. 

• La réalisation d’études géotechniques, hydrauliques et de stabilité appliquées à des ouvrages de 

protection contre les inondations, incluant l’analyse et la validation d’études préalables ainsi que le 

dimensionnement d’ouvrages de confortement. 

• La préparation de dossiers de consultation des entreprises (DCE), comprenant notamment la rédaction 

de CCTP, bordereaux de prix, détails quantitatifs estimatifs et estimations financières de travaux sur des 

ouvrages hydrauliques ou de génie civil comparables. 

• Des missions de maîtrise d’œuvre comprenant les phases ACT, VISA, DET, AOR et OPC appliquées à 

des travaux de confortement, de réhabilitation ou de reconstruction d’ouvrages hydrauliques ou de 

protection contre les inondations. 

• Plus largement, des opérations réalisées en rivière ou en zone inondable nécessitant la prise en compte 

simultanée des contraintes hydrauliques, géotechniques, environnementales et réglementaires. 
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Pour chaque référence présentée, le candidat précisera au minimum : 

• Le maître d’ouvrage. 

• l’année de réalisation. 

• le montant des travaux. 

• la nature de l’opération ; 

• le rôle exact assuré par le candidat. 

• les missions réalisées (PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC, etc.). 

Le candidat devra obligatoirement justifier d'au moins une référence récente (moins de 10 ans) portant sur une 

mission de maîtrise d'œuvre relative à un système d'endiguement ou à un ouvrage de protection contre les 

inondations comparable. 

1.3. Référent principal 

Le candidat désignera un chef de projet unique qui assurera le pilotage général de la mission et constituera 

l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage pendant toute la durée du marché. 

Le chef de projet sera responsable de la coordination des différents intervenants mobilisés dans le cadre de la 

mission et garantira la cohérence technique de l’ensemble des études, documents et prestations produits. 

À ce titre, il devra notamment : 

• Participer à l’ensemble des réunions de pilotage, réunions techniques et réunions de suivi organisées 

par le maître d’ouvrage. 

• Assurer la coordination entre les différentes compétences mobilisées dans le cadre du marché 

(hydraulique, géotechnique, génie civil, environnement, maîtrise d’œuvre travaux, OPC). 

• Être l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage pour toutes les questions techniques, administratives 

et financières relatives à l’opération. 

• Justifier d’une expérience significative dans la conduite d’études de conception et de missions de 

maîtrise d’œuvre relatives à des ouvrages hydrauliques, des systèmes d’endiguement ou des ouvrages 

de protection contre les inondations. 

• Disposer de références récentes portant sur des missions comprenant tout ou partie des phases PRO, 

ACT, VISA, DET, AOR ou OPC sur des opérations de nature et de complexité comparables. 

• Assurer la continuité du suivi de l’opération depuis la phase PRO jusqu’à l’achèvement des missions 

confiées dans le cadre du présent marché. 

Un adjoint sera identifié dans l’offre afin d’assurer sa suppléance en cas d’absence. Il devra présenter un niveau 

de compétence et d’expérience au moins équivalent au référent principal. 

  



Page 27 sur 32 

CCTP – Étude PRO et Mission MOe travaux de confortement – Digue d’Ebreuil (03) 
Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne – 2026 

2. Coordination avec le maître d’ouvrage 

Il est attendu de la part du Titulaire, une coordination très étroite avec le maître d’ouvrage. Cela nécessite : 

• Une disponibilité et une grande réactivité tout au long de la mission afin de ne pas entraîner de retard 

dans les prises de décision ainsi que dans les phases de validation. 

• Une véritable capacité à rendre compte régulièrement au maître d’ouvrage de l’avancement des études 

et des difficultés rencontrées. 

• Une communication régulière pour valider les hypothèses et les options techniques proposées. 

3. Instances de pilotage 

Les décisions principales sont prises par la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, en 

Commissions thématiques et en Conseil Communautaire. Selon les étapes de validation, le Titulaire devra tenir 

compte du planning de ces instances. 

La digue de protection contre les inondations étant propriété de la Commune d’Ébreuil, le Conseil Municipal 

sera étroitement associé tout au long des phases d’étude et de travaux. 

4. Réunions 

Le Titulaire assurera l’organisation, la préparation et l’animation de l’ensemble des réunions ainsi que la 

rédaction des comptes rendus. 

Selon les phases de la mission, les réunions pourront se tenir : 

• Dans les locaux du maître d’ouvrage. 

• Sur site. 

• En visioconférence. 

Considérant les enjeux et réseaux connus sur l’emprise du projet, à minima la Commune d’Ébreuil, le SIVOM 

Sioule et Bouble ainsi que le Conseil Départemental de l’Allier seront conviés à toutes les réunions. 

Les comptes rendus de réunion et de chantier seront transmis au maître d’ouvrage et aux participants dans un 

délai maximal de 3 jours calendaires après la réunion concernée. 

Les éléments ci-dessous fixent un cadre concernant le nombre de réunions et les attentes du Maître d’ouvrage 

en termes de suivi de l’ensemble des opérations. L’offre du candidat décrira le cadre des prestations proposées : 

4.1. Lancement de la prestation 

Une réunion de lancement permettra de présenter l’équipe de projet, de préciser la méthodologie retenue par 

le Titulaire pour la conduite du projet dans toutes ses phases, et de repréciser les attentes du Maître d’ouvrage. 
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4.2. Étude PRO 

Trois réunions techniques en présences des élus référents permettront d’assurer le déroulement de cette 

première phase d’étude. 

Une réunion de restitution devant la commission thématique de la Communauté de communes permettra de 

présenter l’ensemble des résultats de la phase projet ainsi que les montants prévisionnels de la future phase 

travaux. 

4.3. Mission ACT 

Une réunion de travail avec le service Marchés Publics de la Communauté de communes sera programmée en 

début de prestation, puis une réunion de présentation du DCE au maître d’ouvrage. 

4.4. Phase VISA, DET, AOR 

Le Titulaire devra assurer au minimum : 

• 1 réunion de lancement du chantier. 

• 1 réunion de chantier par semaine. 

• 1 visite de chantier supplémentaire par semaine : programmées ou inopinées durant les phases 

critiques des travaux. 

• 2 visites d’opérations préalables à la réception. 

• 1 visite spécifique de levée des réserves. 

• Toute réunion nécessaire à la complète réception des travaux. 

Cette fréquence constitue un minimum. Le Titulaire adaptera sa présence aux enjeux réels du chantier. Le 

Titulaire devra être totalement disponible durant les phases de travaux nécessitant une présence fréquente et 

régulière sur le chantier. 

En cas d’urgence, il devra pouvoir intervenir sur site dans un délai de 24 heures maximum à la demande du 

maître d’ouvrage. 

4.5. Mission GPA 

Le Titulaire assurera au minimum : 

• Une visite six mois après la réception. 

• Une visite un mois avant l’expiration de la GPA. 
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4.6. Réunion publique 

Dans le but de tenir la population informée de travaux qui seront engagés, la Communauté de Communes et 

la Commune d’Ébreuil organiseront une réunion publique à l’issue de la phase PRO. 

Le Titulaire sera sollicité pour participer et co-animer cette réunion en lien avec son expertise technique. Le 

Titulaire préparera les supports de la partie technique de la présentation. 

Cette réunion concernera tout type de public. Les éléments présentés doivent être prévus et adaptés en 

conséquence, les supports particulièrement soignés et seront préalablement validés avec le Maître d’Ouvrage. 

Cette réunion se déroulera en soirée. 

5. Planning 

Les échéances des premiers éléments de la mission jusqu'au démarrage des travaux seront : 

• Février 2027 : Rendu de la phase étude PRO. 

• Mars 2027 : Rendu du DCE. 

• Avril 2027 : Lancement de la Consultation des Entreprises par le Maître d’Ouvrage. 

• Juin 2027 : Ouverture des plis et attribution du Marché de Travaux. 

• Été-Automne 2027 : Démarrage des travaux. 
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PARTIE 5 :  Exigences générales et synthèse des livrables attendus 

1. Dispositions communes à plusieurs éléments de mission 

1.1. Modifications en cours d'exécution de la mission 

Lorsque des difficultés techniques, administratives ou réglementaires susceptibles d'affecter le contenu de la 

mission, le coût prévisionnel des travaux, le calendrier de l'opération ou les performances attendues de 

l'ouvrage sont identifiées, le Titulaire en informe sans délai le maître d'ouvrage. 

Le Titulaire établit une note d'analyse présentant : 

• Les circonstances ayant conduit à la difficulté rencontrée. 

• Les conséquences techniques, financières et calendaires. 

• Les solutions envisageables. 

• Les recommandations du Titulaire. 

Le maître d'ouvrage statue sur les suites à donner conformément aux dispositions du CCAP. 

1.2. Présence du Titulaire aux réunions 

Le Titulaire est tenu de participer à l'ensemble des réunions prévues dans le cadre du présent marché. La 

présence du chef de projet ou de son représentant dûment habilité est obligatoire lors des réunions de pilotage, 

des réunions techniques, des réunions de chantier, des opérations préalables à la réception ainsi que lors des 

réunions spécifiques demandées par le maître d'ouvrage. Les réunions sont réputées comprises dans la 

rémunération du marché. 

2. Exigences techniques et méthodologiques générales 

Le Titulaire devra s’approprier l’ensemble des études existantes relatives au système d’endiguement d’Ébreuil, 

notamment l’étude hydraulique, l’étude géotechnique, l’étude de stabilité, l’étude de dangers, les consignes 

écrites et l’avant-projet sommaire de confortement. 

Il vérifiera la cohérence de ces documents, identifiera les éventuelles incohérences ou insuffisances et intégrera 

leurs conclusions dans les études réalisées dans le cadre du présent marché. 

L’ensemble des justifications techniques devra être réalisé conformément aux normes et règlements en vigueur. 

3. Exigences administratives et coordination 

Le Titulaire coordonnera ses prestations avec les services de la Communauté de communes, la Commune 

d’Ébreuil, les exploitants de réseaux, le SDIS et l’ensemble des partenaires concernés par l’opération. 
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Les réunions d’avancement feront l’objet de comptes rendus rédigés par le Titulaire et validés par le maître 

d’ouvrage. 

Les échanges de documents seront assurés sous formats numériques standards (PDF, DOCX, XLSX, DWG, 

GPKG). 

Tous les plans, levés topographiques, données cartographiques et documents géographiques produits dans le 

cadre de la mission seront également remis dans un format exploitable sous QGIS. Les données géographiques 

seront fournies au format GPKG ou, à défaut, SHP, accompagnées des métadonnées nécessaires à leur 

exploitation. 

4. Synthèse des livrables attendus 

Le tableau ci-dessous récapitule les livrables minimaux attendus dans le cadre de l'ensemble des missions 

confiées au Titulaire. Les livrables ont été regroupés afin de conserver uniquement les documents structurants 

de la mission de maîtrise d’œuvre. 

Livrable attendu Contenu minimal Format 

Dossier PRO complet 

Rapport d’étude, notes techniques, notes de calcul (stabilité, hydraulique, 

géotechnique, structures), plans, profils, coupes, phasage et données 

topographiques nécessaires à la compréhension du projet. 

PDF + .DOCX 

DWG/GPKG 

Estimation financière 

détaillée 

Estimation détaillée des travaux par poste, quantités principales et 

hypothèses retenues. 
XLSX + PDF 

Dossier de consultation 

des entreprises (DCE) 

CCTP Travaux, BPU/BP, DQE ou DPGF, plans DCE et pièces techniques 

nécessaires à la consultation des entreprises. 
DOCX + XLSX + PDF 

Rapport d’analyse des 

offres (ACT) 

Analyse technique et financière des offres, classement des candidats et 

proposition d’attribution. 
DOCX + PDF 

Registre des visas (VISA) Suivi des documents visés, observations formulées et décisions de visa. PDF 

Comptes rendus et 

rapports de suivi (DET) 

Comptes rendus de réunions de chantier, visites de chantier, constats, 

décisions et suivi technique. 
DOCX + PDF 

Planning OPC et 

tableaux de bord 

Planning détaillé, mises à jour, suivi d’avancement, analyse des retards et 

mesures correctives. 

PDF + Format 

source modifiable 

Suivi financier des 

travaux 

Validation des situations de travaux, suivi financier de l’opération, analyse 

des avenants et décompte général définitif. 
XLSX + PDF 

Dossier AOR 

Organisation des OPR, procès-verbaux de réception, suivi des réserves et 

vérification du DOE et des plans de récolement fournis par les 

entreprises. 

PDF 

Dossier/Plans 

topographiques de 

récolement 

Levé topographique géoréférencé de récolement de tous les ouvrages 

réalisés, y compris des fonds de fouilles. 
PDF + DWG/GPKG 

Rapport de fin de GPA et 

dossier de synthèse final 

Bilan de la garantie de parfait achèvement, suivi des éventuels désordres 

et compilation finale des documents produits dans le cadre de la 

mission. 

DOCX + PDF + 

support numérique 

ou lien de 

téléchargement 
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5. Validation des éléments de mission 

Chaque élément de mission est considéré comme achevé après remise et validation des livrables 

correspondants par le maître d’ouvrage. 

La validation porte notamment sur la conformité technique, réglementaire, financière, rédactionnelle et 

graphique des documents remis. 

Le maître d’ouvrage peut demander au Titulaire toute correction ou complément nécessaire avant validation 

définitive. 

La validation d’un élément de mission fait l’objet d’un procès-verbal ou d’un compte rendu de validation. 


